

Vorlage Nr. 2016/128

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Schn
Balingen, 28.04.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 11.05.2016	Entscheidung
-----------------------	-------------------	---------------	--------------

Tagesordnungspunkt

**Sichelschule, Sanierung und Umbau zur Gemeinschaftsschule
Bauabschnitt 4
Vergabe von Elektroinstallationsarbeiten**

Anlagen: Erdgeschossgrundriss mit Bauabschnitt 4

Beschlussantrag:

Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung wird der Auftrag für die Elektroinstallation für den 4. Bauabschnitt an die Fa. Hörter & Jenter, Balingen, zum Gesamtpreis von 77.183,10 € erteilt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

einmalig	77.183,10 €
----------	-------------

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2016:

planmäßig	565.000,00 €	Finanposition	2.2821.9405.000
-----------	--------------	---------------	-----------------

Sachverhalt:

Im 4. Bauabschnitt werden im mittleren Erdgeschossbereich des Hauptbaus weitere technische Unterrichtsräume sowie Neben- und Haustechnikräume saniert. Außerdem wird der zur Selbstrettung erforderliche Mittelflur brandschutztechnisch aufgerüstet. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch der Umbau und die Erneuerung der Elektroinstallationen fortgeführt.

In der Ausschreibung Elektroinstallationsarbeiten für den 4. Bauabschnitt sind folgende Leistungen enthalten:

- Austausch der Elektroverteilung für das komplette Schulgebäude
- Beseitigung der veralteten und stillgelegten Kabel
- Neuverlegung der Elektroleitungen außerhalb der Rettungswege
- Austausch und Verbesserung der Beleuchtung und der Elektroausstattung

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 6 Fachbetriebe aufgefordert ihr Angebot abzugeben. 3 Firmen haben ein Angebot eingereicht. Die Bieterreihenfolge stellt sich wie folgt dar:

1. Fa. Hörter und Jenter GmbH; Balingen	77.183,10 €
2. Fa. Daub GmbH, Albstadt	93.268,80 €
3. Fa. Piske GmbH, Albstadt	95.931,79 €
Kostenberechnung	90.000,00 €

Die Firma Hörter & Jenter hat bereits mehrfach für die Stadt Balingen, unter anderem an diesem Projekt, gearbeitet und ist als zuverlässiges und fachlich kompetentes Unternehmen bekannt. Es wird empfohlen, der Firma Hörter & Jenter GmbH, Balingen den Auftrag zu erteilen.

Zeitraumen:

Die vorbereitenden Arbeiten sind innerhalb der kommenden Pfingstferien geplant. Um wesentliche Störungen in der Unterrichtszeit weitgehend zu vermeiden, finden die lärmintensiven Betonsanierungsarbeiten größtenteils in den diesjährigen Sommerferien statt. Der 4. Bauabschnitt wird bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Frieder Theurer