Ausschreibungformular LUBW 2021

Biotopverbundplan fir die Kommune xy

Preis-Leistungs-Verzeichnis (Version 02.1, 19.08.2021)

Alle griin hinterlegten Felder sind auszufillen.

Fur die Leistungen gelten
folaende Stundensétze

Stundensatz (netto) in €

Prc g

Wissenschaftliche Mitarbeitende

Technische Mitarbeitende

Honorarberechnung Leistungen

. . . . Zeitaufwand, .
Leistungsposition (LP) Leistungsbezeichnung SumEneEE Zeitaufwand [h] Betrag [€]
Zusammenstellung von Datengrt und 0,00
1 Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes Wiss. Mitarbeitende 0,00
* Terminteilnahme siehe Pos. 7 Techn. Mitrbeitende 0,00
Summe LP 1 (Netto): 0,00 0,00
2 Auswertung von Datengrundlagen
0,00
Auswertung der vorliegenden Biotopverbunddaten, ggf.
21 P P Wiss. Mitarbeitende 0,00
Erganzung und Plausibilisierung
Techn. Mitarbeitende 0,00
Al rt fachb Pl d Gutachts .00
uswertung fachbezogener Planungen und Gutachten
22 und Befragung von Gebietskennern Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
0,00
23 Anpassung der Zielartenliste Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
Ermittlung von Differenzflachen und Standortpotenzialen 0,00
2.4 Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
0,00
25 Auswertung von Planungen anderer Fachrichtungen Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
0,00
26 Auswertung der Eigentumsverhéltnisse Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. 0,00
Projektleitung 0,00
27 Ableitung von raumlichen Schwerpunktbereichen Wiss 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
Unterlagen zur Abstimmung der Schwerpunktsetzung | Projektleitung 0,00
und fiir Scoping bzgl. Erforderlichkeit / Umfang von =
28 Erfassungen Wiss. Mitarbeitende 0,00
* Terminteilnahme siehe Pos. 7 Techn. Mitarbeitende 00
Summe LP 2 (netto): 0,00 0,00
3 Gelandebegehung
vor-Ort-Uberpriifung der fir den Biopverbund Projektleitung 0,00
a geeigneten Flachen, Ableitung des Handlungsbedarfs
& und Konkretisierung der Schwerpunktraume. Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
vor-Ort-Uberpriifung der FlieRgewasser und 0,00
3.2 Suchbereiche fiir Auenentwicklung, Einschatzung Wiss. Mitarbeitende 0,00
Entwicklungspotenzial und Machbarkeit Techn 0,00
3.3 Bedarfsposition Faunistische Erfassung gem. dem Ergebnis des )
Scopings. Projektleitung . -
Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Wiss. Mitarbeitende .
Eintrag nur wenn Bedarfsposition notwendig ist.
Techn. Mitarbeitende
Summe LP 3 (netto): 0,00 0,00
4 Bestandsplan
0,00
4.1 Erstellung eines Bestandsplans (1:10.000) Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. 0,00
Summe LP 4 (netto): 0,00 0,00
5 MaRnahmenkonzept
Projektleitung 0,00
Erarbeitung eines MaRnahmenkonzeptes fiir den
51 kommunalen Biotopverbund \Wiss. Mitarbetende 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
Projektleitung 0,00
MaBnahmenliste: Festlegung von flachenkonkreten Wiss 0,00
5.2 BiotopverbundmaBnahmen in Abstimmung mit dem L
Biotopverbundbotschafter beim LEV und der Gemeinde |techn. mitarbeitende 2@
Projektleitung 0,00
53 Erstellung eines MaRnahmenplans (1:10.000) Wiss 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
Erstellung von Manahmensteckbriefen in Abstimmung | Projektleitung 0,00
mit dem Biotopverbundbotschafter beim LEV und der -
5.4 Gemeinde Wiss. Mitarbeitende 0,00
Zu kalkulieren sind zunachst 10 Steckbriefe. Techn. Mitarbeitende o0
Erstellung weiterer MaBnahmensteckbriefe gem. Pos. ~ |Projektleitung 0,00
5.5 Bedarfsposition 54 Wiss. Mitarbeitende 0,00
je Steckbrief Techn. Mitarbeitende 0,00
Summe LP 5 (netto): 0,00 0,00
6 Bericht und Dokumentation
0,00
6.1 Erstellung eines Projektberichts Wiss. Mitarbeitende 0,00
Techn. 0,00
. Projektleitung 0,00
6.2 Erstellung der Uiberarbeiteten Abgabefassung gem. dem w 0.00
- Riicklauf zur Priiffassung (Text und Karten) s 4
Techn. Mitarbeitende 0,00
Projektleitung 0,00
6.3 digitale Datentibergabe Wiss 0,00
Techn. Mitarbeitende 0,00
Optional:Aufbereitung der Daten zur Integration in ein  [Poiekteitung 0,00
6.4 Bedarfsposition kommunales Daten-System. Wiss. Mitarbeitende 0,00




Techn. Mitarbeitende 0,00
Ausdruck:
- Projektbericht (gebunden)
- MaBBnahmenliste (gebunden)
6.5 Bedarfsposition - Steckbriefe (gebunden) Pauschale
- Karten (maBstabsgerecht, gefaltet)
je Papierausfertigung 0.00
Summe LP 6 (netto): 0,00 0,00
7 Beteiligung/Termine
Beteiligung weiterer Akteure
Projektleitung
Abstimmung mit Fachbehérden:
Pos. 1 Abstimmungstermin Bearbeitungsgebiet 0,00
Pos. 2.8 Abstimmungstermin Schwerpunktsetzung /
Scoping Wiss. Mitarbeitende
71 3 Veranstaltungen zur Projektinformation in der 0,00
Offentlichkeit
Es sind 5 Veranstaltungen mit jeweils 4 h Terminzeit zu
veranschlagen, Organisation und Durchfiihrung, Techn. Mitarbeitende
Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind
ebenfalls einzukalkulieren. 0,00
Termine zur Abstimmung mit dem Auftraggeber Projektleitung o6
72 Es sind 3 Termine mit jeweils 2 h Terminzeit zu Wiss. Mitarbeitends
) veranschlagen, Organisation und Durchfiihrung, iss. Mitarbeitende 0,00
Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind
ebenfalls einzukalkulieren. Techn. Mitarbeitende 0,00
vor-Ort-Termin mit Flacheneigenttimern und Projektleitung
Gebietskennern bzw. i. R. der Offentlichkeitsarbeit 0,00
7.3 Bedarfsposition Es sind 2 Termine mit jeweils 4 h Terminzeit zu Wiss. Mitarbeitende 0,00
veranschlagen, Anfahrtszeiten sowie Vor- und
Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren. Techn. Mitarbeitende 0,00
Summe LP 7 (netto): 0,00 0,00
8 Erste Umsetzungen
Auswahl und beratende Begleitung von zwei Projektiitung 0,00
UmsetzungsmafBnahmen in Abstimmung mit Gemeinde,
o Biotopverbundbotschafter, UNB und lokalen Akteuren | Wiss. Mitarbeitende
8.1 Bedarfsposition 0,00
Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Fur die
Angebotswertung sind 16 h zu kalkulieren. Techn. Mitarbeitende
0,00
Summe LP 8 (netto): 0,00 0,00
Summe LP 1 bis 8 (netto) 0,00
b \pauschale 0]% (Prozentzahl bitte ausfllen!) 0,00
Summe (netto) 0,00
Mehrwertsteuer 19 |% (19 Prozentzahl bitte ausfillen!) 0,00
Gesamtsumme (brutto) 0,00

nur im Ausdruck auszufillen

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters




